

Zmluva o dielo č. INT_154/2014

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade s § 45 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára s úspešným uchádzačom v postupe zadávania zákazky podľa § 51 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o verejnom obstarávaní“), ako výsledok verejného obstarávania, ktoré bolo zverejnené oznámením o vyhlásení verejného obstarávania vo Vetníku verejného obstarávania.

I. Zmluvné strany

Na jednej strane :

Verejný obstarávateľ: Mesto Nováky
Sídlo organizácie : Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky
Právna forma: mesto
Štatutár: Ing. Dušan Šimka
Registrácia: 01. 07. 1973
IČO: 318 361
DIČ: 2021211775
IČ DPH:
Bankové spojenie: VÚB Prievidza, exp. Nováky
Číslo účtu: 18728-382/0200
Kontaktná adresa a organizačná zložka podniku, ktorej sa právny úkon týka: Základná škola Nováky, Pribinova 123/9, Nováky (ZŠ v Novákoch – Ul. J.C. Hronského)
(ďalej len „objednávateľ“)
a

na strane druhej:

Obchodné meno: PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a. s.
Sídlo,(miesto podnikania): M. R. Štefanika 116, 972 71 Nováky
IČO: 36 30 29 53
DIČ: 2020079798
IČ DPH: SK 2020079798
Štatutárny orgán: Ing. Peter Kiaba, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
p. Anton Kiaba, člen predstavenstva

Bankové spojenie: Tatra banka, a. s. Prievidza
č. účtu: 2623540002/1100
Zapísaný v: Okresný súd Trenčín, odd. Sa, vložka č. 10105/R
Číslo zápisu:

(ďalej len „zhotoviteľ“).

Čl. 2. Predmet plnenia zákazky

2.1.

- a) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na predmet zákazky: „**Rekonštrukcia ZŠ v Novákoch – Ul. J. C. Hronského - Elektroinštalácia**“ (ďalej aj ako „Dielo“) v rozsahu podľa spracovanej projektovej dokumentácie poskytnutej vo verejnom obstarávaní a následne výkazu výmeru z elektronickej aukcie. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmetné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- b) Dodávka stavebných prác bude rozdelená do jednotlivých etáp, v závislosti od finančných zdrojov

2.2. Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác podľa:

- a) podmienok uvedených v tejto zmluve,
- b) požiadaviek a náležitostí uvedených v časti označenej ako *B.1 Opis predmetu zákazky* súťažných podkladov civilnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác vzťahujúcej sa na predmet zákazky, ktorej výsledkom zadávania je táto zmluva (Príloha č. 1 tejto zmluvy), a ktorými disponujú obe zmluvné strany,
- c) oceneného položkovitého výkazu výmer, ktorý je Prílohou č. 3 tejto zmluvy (výsledok z elektronickej aukcie),
- d) platných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu tejto zmluvy,
- e) záväzného harmonogramu prác, ktorý uchádzač predložil vo svojej ponuke ako náležitosť ponuky určenú verejným obstarávateľom, ktorý tvorí Prílohu č. 4 tejto zmluvy (ďalej aj „Harmonogram“),
- f) požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradách (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom denníku, alebo inou písomnou formou.

Čl. 3. Čas plnenia

3.1. Zmluva o dielo sa uzatvára do ukončenia zákazky celkom, do jej písomného protokolárneho odovzdania a prevzatia objednávateľom podľa tejto zmluvy.

3.1.1. Lehota plnenia predmetu zákazky podľa čl. 1 tejto zmluvy je určená na základe ponuky zhotoviteľa, ktorú predložil vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva, a predstavuje **125 celých kalendárnych dní** odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska zhotoviteľovi, pričom objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi najneskôr do 14 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky, keď sa neurčí inak.

3.2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia podľa tejto zmluvy, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj v zhotoviteľom skoršej ponúknutej lehote.

3.3. Dielo je možné realizovať aj počas víkendov a iných voľných dní mimo štátnych sviatkov za predpokladu dodržania osobitných právnych predpisov.

3.4. Práce podľa čl. 2.1. budú objednávané postupne v časových etapách podľa schválených finančných zdrojov v rozpočte mesta.

Čl. 4. Cena zákazky

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zákazky v rozsahu podľa Čl. 2. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách,

- vyhláškou č. 87/1996 Z. z., a v súlade s cenovou ponukou zhotoviteľa, ktorú predložil v elektronickej aukcii pri zadávaní zákazky, ktorého výsledkom je táto zmluva, a je vyjadrená zhotoviteľom oceneným výkazom výmer na základe predloženej cenovej ponuky zo dňa 17. 10. 2014 vo verejnej súťaži prostredníctvom elektronickej aukcie.
- 4.2. Cena podľa výsledku z elektronickej aukcie za zhotovenie celého diela podľa čl. 2. tejto zmluvy je 168 872,42 ,- EUR s DPH (slovom Jednostošesťdesiatosemtisícosemstosedemdesiatdva EUR a 42/100 centov), pričom výška DPH je 28 145,40 EUR a cena bez DPH je 140 727,02 ,-EUR.
- 4.3. Pokiaľ zmluva neustanovuje inak, dohodnutá cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená ako maximálna, t. j. cena, ktorú nie je možné prekročiť, ani z dôvodu zmeny cien vstupných materiálov, palív, energií a pod.
- 4.4. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi finančný preddavok.
- 4.5. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľom.

Čl. 5. Platobné podmienky

- 5.1. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe čiastkových faktúr vystavených minimálne za práce uskutočnené za kalendárny mesiac, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi.
- 5.2. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Súčasťou faktúry je súpis vykonaných prác v cenovom ohodnotení.
- 5.3. Súpis vykonaných prác, ktorého cena je predmetom zhotoviteľom vystavenej faktúry, musí byť potvrdený stavebným dozorom, t.j. musí byť opatrený pečiatkou objednávatel'a a podpisom stavebného dozoru. Stavebný dozor je povinný potvrdiť súpis vykonaných prác najneskôr do 3 (troch) pracovných dní od predloženia faktúry (súpisu) zhotoviteľom. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak stavebný dozor bez vážneho písomného dôvodu neodsúhlasí súpis vykonaných prác v dohodnutej dobe, platí, že so súpisom vykonaných prác súhlasí a objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas uhradiť cenu týchto prác.
- 5.4. Stavebný dozor zabezpečí objednávateľ.
- 5.5. Faktúra musí byť objednávateľovi doručená vrátane všetkých príloh v 3 originálnych vyhotoveniach.
- 5.6. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a v znení § 3a ods. 1 zák. č. 500/2001 Z. z.
- 5.7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
- 5.8. Lehota splatnosti faktúr je 60 dní od doručenia objednávateľovi. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.
- 5.9. Platby budú vykonávané bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa. Za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávatel'a v prospech účtu zhotoviteľa.
- 5.10. Ak je objednávateľ v omeškaní z úhradou faktúry, môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.

Čl. 6. Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa technického zadania, projektovej dokumentácie, výkazu výmer a podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 6.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní zákazky, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 6.3. Záručná lehota na celú zákazku je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania zákazky objednávateľovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotoviteľ odovzdal pri odovzdaní a prevzatí diela záručné listy, sa vzťahuje záručná doba podľa týchto záručných listov.
- 6.4. V čase trvania záručnej doby má objednávateľ nárok na bezplatné odstránenie vady. Za vadu sa nepovažuje chyba, ktorá sa vyskytla v dôsledku neprimeraného užívania, úmyselného poškodenia alebo v dôsledku chyby v projektovej dokumentácii.
- 6.5. Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní objednávateľ bezodkladne po zistení tejto vady písomnou formou u zhotoviteľa.
- 6.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu zákazky v zmysle bodu 6.2. tohto článku zmluvy do 7 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a reklamované vady odstrániť v dobe dohodnutej zmluvnými stranami s prihliadnutím na povahu reklamovanej vady. V prípade nepriaznivého počasia alebo iných skutočností, ktoré nastali nezávisle od vôle zhotoviteľa a ktoré bránia začatiu alebo odstraňovaniu reklamovaných väd, sa zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ začne s odstraňovaním a reklamovanú vadu odstráni bez zbytočného odkladu po odpadnutí prekážky.
- 6.7. Vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní budú zapísané v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí stavby s uvedením termínu ich odstránenia. Ďalej bude dojednaný postup, resp. spolupôsobenie objednávateľa pri ich odstraňovaní. O odstránení všetkých závad, resp. nedorobkov sa vyhotoví záznam, ktorý bude dokladom pre úhradu zadržanej čiastky faktúry.

Čl. 7. Podmienky vykonania diela

- 7.1. Zhotoviteľ zrealizuje dielo na svoje náklady a pri vlastnom zabezpečení bezpečnosti práce a zabezpečení plnenia všetkých legislatívnych opatrení a požiadaviek Objednávateľa uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy vzťahujúcich sa na zhotovenie diela.
- 7.2. Objednávateľ je povinný odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonávanie stavebných prác zbavené práv tretích osôb v termíne do 7 dní po doručení výzvy na prevzatie staveniska zhotoviteľovi objednávateľom.
- 7.3. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy.
- 7.4. Ak dielo nebude začaté, zhotoviteľ si nemôže uplatniť ušlý zisk.
- 7.5. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.
- 7.6. Objednávateľ zabezpečí všetky absentujúce rozhodnutia orgánov verejnej správy a iných dotknutých osôb, potrebné pre riadne vykonanie diela v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, počnúc dňom účinnosti tejto zmluvy.

- 7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať technológie výstavby a použitie materiálov podľa projektovej dokumentácie bez požadovania zmien projektu. Toto sa nevzťahuje na použitie ekvivalentov uvedených v ponuke zhotoviteľa, ktorú predložil vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva.
- 7.8. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za dodržiavanie bezpečnostno – právnych predpisov (najmä v oblasti protipožiarnej ochrany, BOZP a životného prostredia). Zhotoviteľ tiež zodpovedá za činnosti ustanovené v § 3 ods.1 Nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z.
- 7.9. Za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá aj za prestoje vzniknuté z tohto dôvodu a za nároky uplatnené tretími osobami súvisiace s prípadným poškodením týchto vedení a sietí.
- 7.10. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky zabezpečí zhotoviteľ, pričom od poplatkov objednávateľ (ako Správny orgán v zmysle osobitného právneho predpisu) upúšťa. Po ukončení stavby sa zhotoviteľ zaväzuje zabráť verejné priestranstvá ako aj rozkopávky upraviť do pôvodného stavu.
- 7.11. Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi škodu, ktorú mu spôsobil svojím konaním vrátane nedbanlivosti a to v skutočnom rozsahu. Škodou sa rozumie aj škoda spočívajúca v povinnosti objednávateľa vrátiť časť nenávratného finančného príspevku na financovanie predmetu diela poskytovateľovi NFP v prípade, ak dielo nebude výlučne z dôvodov na strane Zhotoviteľa vykonané v termíne podľa bodu 3.2. Nárok na náhradu škody nevylučuje právo objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami zmluvy.
- 7.12. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia predmetu zmluvy má za následok porušenie predpisov v oblasti BOZP, PO a životného prostredia a tieto porušenia budú mať za následok udelenie pokuty objednávateľovi zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, odškodní zhotoviteľ objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty.
- 7.13. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia predmetu zmluvy má za následok poškodenia zdravia ľudí a majetku tretích osôb a tieto uplatnia nároky voči objednávateľovi, zhotoviteľ odškodní objednávateľa za uspokojenie týchto nárokov v plnej výške.
- 7.14. Objednávateľ môže uplatniť svoje práva na náhradu škody podľa bodu 7.12 a 7.13 výlučne za podmienky, že písomne upovedomí zhotoviteľa o nároku, ktorý bol vznesený voči objednávateľovi najneskôr do troch pracovných dní od jeho uplatnenia treťou osobou a zároveň objednávateľ umožní zhotoviteľovi, ak o to požiada, aby viedol všetky rokovania (vrátane súdnych sporov, príp. iných konaní pred príslušnými orgánmi verejnej moci) smerujúce k vybaveniu týchto nárokov, prípadne sa na nich zúčastňoval. Za týmto účelom sa objednávateľ zaväzuje v prípade potreby udeliť zhotoviteľovi potrebnú plnú moc a poskytnúť mu riadne a včas potrebnú súčinnosť v lehote určenej zhotoviteľom, inak zodpovednosť zhotoviteľa za škodu zaniká.
- 7.15. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy.
- 7.16. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 7.17. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie

týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa zistí pri dodatočnej kontrole, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa.

- 7.18. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na skúškach podľa bodu 7.23. tohto článku zmluvy.
- 7.19. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu. Denné záznamy zapisuje oprávnený pracovník zhotoviteľa.
- 7.20. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a pripájať svoje stanovisko k zápisom.
- 7.21. Stavebný dozor bude vykonávať osoba, ktorá ma na to potrebnú kvalifikáciu.
- 7.22. Objednávateľ sa stáva vlastníkom diela po jej prevzatí a písomnom odovzdaní zhotoviteľom (podpísaním preberacieho protokolu o prevzatí a odovzdaní stavby).
- 7.23. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie Diela.
- 7.24. Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí stavby spíšu zmluvné strany ihneď po skončení stavebných prác a dodávok na základe písomnej výzvy zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do 3 dní od dokončenia Diela vyzvať objednávateľa zápisom do stavebného denníka na prevzatie Diela. Objednávateľ je povinný Dielo prevziať do 15 dní od výzvy zhotoviteľa na prevzatie Diela.
- 7.25. Dielo sa považuje za prevzaté podpisom zápisu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami. V prípade, že objednávateľ
 - bezdôvodne odmietne prevziať Dielo alebo
 - odmietne prevziať Dielo s vadami, ktoré nebránia užívaniu Diela alebo
 - Dielo neprevezme v dohodnutej dobe,Dielo sa považuje za prevzaté márnym uplynutím doby na prevzatie Diela.
- 7.26. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí stavby so stanovením termínu ich odstránenia.
- 7.27. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch zákazky stanovených technickým zadáním, projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
- 7.28. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti technickému zadaniu a projektovej dokumentácii.
- 7.29. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s dielom odovzdať aj 4 vyhotovenia projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác.
- 7.30. Zhotoviteľ predloží verejnému obstarávateľovi doklad (úradne osvedčenú kópiu, ktorá tvorí Prílohu č. 5 tejto zmluvy) o poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou s dojednaným poistným plnením minimálne vo výške 50% z hodnoty predmetu tejto zmluvy s DPH, s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania diela, ako aj doklad preukazujúci zaplatenie poistného na aktuálne poistné obdobie najneskôr v deň odovzdania a prevzatia staveniska podľa tejto zmluvy.
- 7.30. Zhotoviteľ bude udržiavať toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo škodu, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ v priebehu akýchkoľvek činností

- počas realizácie diela.
- 7.31. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu Čl.2. tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas celej doby realizácie diela platnosť takéhoto oprávnenia. Ak objednávateľ o to požiada, je zhotoviteľ povinný umožniť mu nahliadnuť do tohto oprávnenia, resp. na požiadanie objednávateľa zhotoviť overené fotokópie tohto oprávnenia.
- 7.32. V prípade, že bude potrebné plniť dielo prostredníctvom subdodávateľov, tieto tretie osoby musia spĺňať osobné postavenie v zmysle zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení. Zhotoviteľ tieto skutočnosti preukáže v deň ich nahlásenia, pričom zhotoviteľ ohlásí objednávateľovi subdodávateľov min. 21 pred ich nasadením na stavenisku. V opačnom prípade tieto tretie osoby budú zo staveniska vykázané a nebude im umožnený vstup na stavenisko.

Čl. 8. Zmluvné pokuty

- 8.1. V prípade, ak zhotoviteľ nedokončí Dielo v termíne podľa bodu 3.2.2., je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči nemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny uvedenej v Čl. 4. za predmet zmluvy s ktorej odovzdaním je v omeškaní a to za každý začatý deň omeškania.
- 8.2. V prípade, že zhotoviteľ nepredloží do troch pracovných dní právoplatnú zmluvu o poistení (v zmysle článku 7.30 tejto zmluvy) je objednávateľ oprávnený vymáhať zmluvnú pokutu vo výške 500 Euro za každý deň nepredloženia poisťovnej zmluvy, to platí iba v prípade, že ju zhotoviteľ nepredložil v procese verejného obstarávania verejnému obstarávateľovi, ktorým je objednávateľ.
- 8.3. Za nedodržanie povinností ustanovených v bezpečnostno – právnych predpisov, ktoré vie preukázať objednávateľ (postačuje zhotovenie fotografických dôkazov), je oprávnený objednávateľ uplatniť nárok voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každé jednotlivé porušenie a to aj opakovane.
- 8.4. V prípade, že zhotoviteľ neohlási subdodávateľov min. 21 pred ich nasadením na stavenisku, objednávateľ má právo vymáhať zmluvnú pokutu vo výške 2 000 €, za každý deň omeškania s touto povinnosťou. Plnenie diela prostredníctvom subdodávateľov, ktorí nespĺňajú osobné postavenie nie je možné. V prípade, že objednávateľ zistí, že na stavenisku sa nachádzajú neohlásení subdodávateľia má právo vymáhať zmluvnú pokutu vo výške 5 000 € za každého neohláseného subdodávateľa a to aj opakovane.

Čl. 9. Vyššia moc a odstúpenie od zmluvy

- 9.1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú všetky udalosti, ktoré sa nedajú naplánovať ani prekonať po podpísaní zmluvy a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a neobyčajné udalosti ako napríklad vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky, znemožňujúce montáž alebo iné katastrofy, štrajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené vládou a všetky ostatné udalosti, ktoré sú mimo vplyvu zmluvných strán (vis maior).
- 9.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú

stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej strane.

- 9.3. Objednávateľ i zhotoviteľ sa dohodli za podstatné považovať všetky povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 9.4. Objednávateľ môže od tejto zmluvy okamžite odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne predlžuje dobu poskytovania predmetu zmluvy a podstatným spôsobom porušuje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 9.5. Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc, resp. zásah úradných miest.

Čl. 10. Ostatné ustanovenia

- 10.1. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovanej zákazky na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude zvolávať objednávateľ, najmenej však raz za jeden mesiac.
- 10.2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 10.3. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť projektovou dokumentáciou, výkazom výmer, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 10.4. Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť tejto zmluvy odstúpením od zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení tejto zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.
- 10.5. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na zákazke z dôvodov na strane objednávateľa, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie dohodnutej ceny dovtedy zhotoveného Diela, resp. jeho časti.

Čl. 11. Záverečné ustanovenia

- 11.1. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.
- 11.2. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami v súlade s § 10 a zákona o verejnom obstarávaní.

- 11.3. Práva a povinnosti tejto zmluvy o dielo predchádzajú aj na prípadných právnych nástupcov oboch zmluvných strán.
- 11.4. Oboje zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy druhej strane.
- 11.5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
- Príloha č. 1 – časť B.1 súťažných podkladov označená ako Opis predmetu zákazky
 - Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií zo dňa 30. 09. 2014
 - Príloha č. 3 - ocenený výkaz výmer
 - Príloha č. 4 – záväzné harmonogramy (*podľa súťažných podkladov*)
 - Príloha č. 5 – úradne overené oprávnenie a životopis stavbyvedúceho
- 11.6. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých objednávateľovi budú doručené po jej podpise štyri a zhotoviteľovi dve vyhotovenia.
- 11.7 Táto zmluva nadobudne platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť nadobudne až zverejnením.

V Novákoch, dňa: 2014

V, dňa: 2014

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:



Zmluva o dielo č. INT_154/2014

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade s § 45 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára s úspešným uchádzačom v postupe zadávania zákazky podľa § 51 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o verejnom obstarávaní“), ako výsledok verejného obstarávania, ktoré bolo zverejnené oznámením o vyhlásení verejného obstarávania vo Vetrníku verejného obstarávania.

I. Zmluvné strany

Na jednej strane :

Verejný obstarávateľ:

Sídlo organizácie :

Právna forma:

Štatutár:

Registrácia:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Kontaktná adresa a

organizačná zložka

podniku, ktorej sa

právny úkon týka:

(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

Obchodné meno:

Sídlo, (miesto podnikania):

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Štatutárny orgán:

Bankové spojenie:

č. účtu:

Zapísaný v:

Číslo zápisu:

(ďalej len „zhotoviteľ“).

Mesto Nováky

Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky

mesto

Ing. Dušan Šimka

01. 07. 1973

318 361

2021211775

VÚB Prievidza, exp. Nováky

18728-382/0200

Základná škola Nováky, Pribinova 123/9, Nováky

(ZŠ v Novákoch – Ul. J.C. Hronského)

PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a. s.

M. R. Štefánika 116, 972 71 Nováky

36 30 29 53

2020079798

SK 2020079798

Ing. Peter Klábs, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

p. Amón Klábs, člen predstavenstva

Tatra banka, a. s. Prievidza

2623540002/1100

Okresný súd Trenčín, odd. Sa, vložka č. 10105/R

Čl. 2. Predmet plnenia zákazky

2.1.

- a) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na predmet zákazky: „**Rekonštrukcia ZŠ v Novákoch – Ul. J. C. Hronského - Elektroinštalácia**“ (ďalej aj ako „Dielo“) v rozsahu podľa spracovanej projektovej dokumentácie poskytnutej vo verejnom obstarávaní a následne výkazu výmeru z elektronickej aukcie. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmetné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- b) Dodávka stavebných prác bude rozdelená do jednotlivých etáp, v závislosti od finančných zdrojov

2.2. Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác podľa:

- a) podmienok uvedených v tejto zmluve,
- b) požiadaviek a náležitostí uvedených v časti označenej ako *B.1 Opis predmetu zákazky* súťažných podkladov civilnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác vzťahujúcej sa na predmet zákazky, ktorej výsledkom zadávania je táto zmluva (Príloha č. 1 tejto zmluvy), a ktorými disponujú obe zmluvné strany,
- c) oceneného položkovitého výkazu výmer, ktorý je Prílohou č. 3 tejto zmluvy (výsledok z elektronickej aukcie),
- d) platných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu tejto zmluvy,
- e) záväzného harmonogramu prác, ktorý uchádzač predložil vo svojej ponuke ako náležitosť ponuky určenú verejným obstarávateľom, ktorý tvorí Prílohu č. 4 tejto zmluvy (ďalej aj „Harmonogram“),
- f) požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradách (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom denníku, alebo inou písomnou formou.

Čl. 3. Čas plnenia

3.1. Zmluva o dielo sa uzatvára do ukončenia zákazky celkom, do jej písomného protokolárneho odovzdania a prevzatia objednávateľom podľa tejto zmluvy.

3.1.1. Lehota plnenia predmetu zákazky podľa čl. 1 tejto zmluvy je určená na základe ponuky zhotoviteľa, ktorú predložil vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva, a predstavuje **125 celých kalendárnych dní** odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska zhotoviteľovi, pričom objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi najneskôr do 14 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky, keď sa neurčí inak.

3.2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia podľa tejto zmluvy, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj v zhotoviteľom skoršej ponúknuťej lehote.

3.3. Dielo je možné realizovať aj počas víkendov a iných voľných dní mimo štátnych sviatkov za predpokladu dodržania osobitných právnych predpisov.

3.4. Práce podľa čl. 2.1. budú objednávané postupne v časových etapách podľa schválených finančných zdrojov v rozpočte mesta.

Čl. 4. Cena zákazky

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zákazky v rozsahu podľa Čl. 2. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách,

vyhláškou č. 87/1996 Z. z., a v súlade s cenovou ponukou zhotoviteľa, ktorú predložil v elektronickej aukcii pri zadávaní zákazky, ktorého výsledkom je táto zmluva, a je vyjadrená zhotoviteľom oceneným výkazom výmer na základe predloženej cenovej ponuky zo dňa 17. 10. 2014 vo verejnej súťaži prostredníctvom elektronickej aukcie.

- 4.2. Cena podľa výsledku z elektronickej aukcie za zhotovenie celého diela podľa čl. 2. tejto zmluvy je 168 872,42 ,- EUR s DPH (slovom Jednostošesťdesiatosemtisícosemstosedemdesiatdva EUR a 42/100 centov), pričom výška DPH je 28 145,40 EUR a cena bez DPH je 140 727,02 ,-EUR.
- 4.3. Pokiaľ zmluva neustanovuje inak, dohodnutá cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená ako maximálna, t. j. cena, ktorú nie je možné prekročiť, ani z dôvodu zmeny cien vstupných materiálov, palív, energií a pod.
- 4.4. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi finančný preddavok.
- 4.5. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľom.

Čl. 5. Platobné podmienky

- 5.1. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe čiastkových faktúr vystavených minimálne za práce uskutočnené za kalendárny mesiac, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi.
- 5.2. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Súčasťou faktúry je súpis vykonaných prác v cenovom ohodnotení.
- 5.3. Súpis vykonaných prác, ktorého cena je predmetom zhotoviteľom vystavenej faktúry, musí byť potvrdený stavebným dozorm, t.j. musí byť opatrený pečiatkou objednávatľa a podpisom stavebného dozoru. Stavebný dozor je povinný potvrdiť súpis vykonaných prác najneskôr do 3 (troch) pracovných dní od predloženia faktúry (súpisu) zhotoviteľom. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak stavebný dozor bez vážneho písomného dôvodu neodsúhlasí súpis vykonaných prác v dohodnutej dobe, platí, že so súpisom vykonaných prác súhlasí a objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas uhradiť cenu týchto prác.
- 5.4. Stavebný dozor zabezpečí objednávateľ.
- 5.5. Faktúra musí byť objednávateľovi doručená vrátane všetkých príloh v 3 originálnych vyhotoveniach.
- 5.6. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a v znení § 3a ods. 1 zák. č. 500/2001 Z. z.
- 5.7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
- 5.8. Lehota splatnosti faktúr je 60 dní od doručenia objednávateľovi. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.
- 5.9. Platby budú vykonávané bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa. Za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávatľa v prospech účtu zhotoviteľa.
- 5.10. Ak je objednávateľ v omeškaní z úhradou faktúry, môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatennej sumy za každý deň omeškania.

Čl. 6. Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa technického zadania, projektovej dokumentácie, výkazu výmer a podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 6.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní zákazky, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 6.3. Záručná lehota na celú zákazku je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania zákazky objednávateľovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotoviteľ odovzdal pri odovzdaní a prevzatí diela záručné listy, sa vzťahuje záručná doba podľa týchto záručných listov.
- 6.4. V čase trvania záručnej doby má objednávateľ nárok na bezplatné odstránenie vady. Za vadu sa nepovažuje chyba, ktorá sa vyskytla v dôsledku neprimeraného užívania, úmyselného poškodenia alebo v dôsledku chyby v projektovej dokumentácii.
- 6.5. Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní objednávateľ bezodkladne po zistení tejto vady písomnou formou u zhotoviteľa.
- 6.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu zákazky v zmysle bodu 6.2. tohto článku zmluvy do 7 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a reklamované vady odstrániť v dobe dohodnutej zmluvnými stranami s prihliadnutím na povahu reklamovanej vady. V prípade nepriaznivého počasia alebo iných skutočností, ktoré nastali nezávisle od vôle zhotoviteľa a ktoré bránia začatiu alebo odstraňovaniu reklamovaných väd, sa zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ začne s odstraňovaním a reklamovanú vadu odstráni bez zbytočného odkladu po odpadnutí prekážky.
- 6.7. Vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní budú zapísané v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí stavby s uvedením termínu ich odstránenia. Ďalej bude dojednaný postup, resp. spolupôsobenie objednávateľa pri ich odstraňovaní. O odstránení všetkých závad, resp. nedorobkov sa vyhotoví záznam, ktorý bude dokladom pre úhradu zdržanej čiastky faktúry.

Čl. 7. Podmienky vykonania diela

- 7.1. Zhotoviteľ zrealizuje dielo na svoje náklady a pri vlastnom zabezpečení bezpečnosti práce a zabezpečení plnenia všetkých legislatívnych opatrení a požiadaviek Objednávateľa uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy vzťahujúcich sa na zhotovenie diela.
- 7.2. Objednávateľ je povinný odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonávanie stavebných prác zbavené práv tretích osôb v termíne do 7 dní po doručení výzvy na prevzatie staveniska zhotoviteľovi objednávateľom.
- 7.3. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy.
- 7.4. Ak dielo nebude začaté, zhotoviteľ si nemôže uplatniť ušlý zisk.
- 7.5. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.
- 7.6. Objednávateľ zabezpečí všetky absentujúce rozhodnutia orgánov verejnej správy a iných dotknutých osôb, potrebné pre riadne vykonanie diela v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, počnúc dňom účinnosti tejto zmluvy.

- 7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať technológie výstavby a použitie materiálov podľa projektovej dokumentácie bez požadovania zmien projektu. Toto sa nevzťahuje na použitie ekvivalentov uvedených v ponuke zhotoviteľa, ktorú predložil vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva.
- 7.8. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za dodržiavanie bezpečnostno – právnych predpisov (najmä v oblasti protipožiarnej ochrany, BOZP a životného prostredia). Zhotoviteľ tiež zodpovedá za činnosti ustanovené v § 3 ods.1 Nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z.
- 7.9. Za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá aj za prestoje vzniknuté z tohto dôvodu a za nároky uplatnené tretími osobami súvisiace s prípadným poškodením týchto vedení a sietí.
- 7.10. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky zabezpečí zhotoviteľ, pričom od poplatkov objednávateľ (ako Správny orgán v zmysle osobitného právneho predpisu) upúšťa. Po ukončení stavby sa zhotoviteľ zaväzuje zabráť verejné priestranstvá ako aj rozkopávky upraviť do pôvodného stavu.
- 7.11. Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi škodu, ktorú mu spôsobil svojím konaním vrátane nedbanlivosti a to v skutočnom rozsahu. Škodou sa rozumie aj škoda spočívajúca v povinnosti objednávateľa vrátiť časť nenávratného finančného príspevku na financovanie predmetu diela poskytovateľovi NFP v prípade, ak dielo nebude výlučne z dôvodov na strane Zhotoviteľa vykonané v termíne podľa bodu 3.2. Nárok na náhradu škody nevylučuje právo objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami zmluvy.
- 7.12. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia predmetu zmluvy má za následok porušenie predpisov v oblasti BOZP, PO a životného prostredia a tieto porušenia budú mať za následok udelenie pokuty objednávateľovi zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, odškodní zhotoviteľ objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty.
- 7.13. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia predmetu zmluvy má za následok poškodenia zdravia ľudí a majetku tretích osôb a tieto uplatnia nároky voči objednávateľovi, zhotoviteľ odškodní objednávateľa za uspokojenie týchto nárokov v plnej výške.
- 7.14. Objednávateľ môže uplatniť svoje práva na náhradu škody podľa bodu 7.12 a 7.13 výlučne za podmienky, že písomne upovedomí zhotoviteľa o nároku, ktorý bol vznesený voči objednávateľovi najneskôr do troch pracovných dní od jeho uplatnenia treťou osobou a zároveň objednávateľ umožní zhotoviteľovi, ak o to požiada, aby viedol všetky rokovania (vrátane súdnych sporov, príp. iných konaní pred príslušnými orgánmi verejnej moci) smerujúce k vybaveniu týchto nárokov, prípadne sa na nich zúčastňoval. Za týmto účelom sa objednávateľ zaväzuje v prípade potreby udeliť zhotoviteľovi potrebnú plnú moc a poskytnúť mu riadne a včas potrebnú súčinnosť v lehote určenej zhotoviteľom, inak zodpovednosť zhotoviteľa za škodu zaniká.
- 7.15. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy.
- 7.16. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 7.17. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie

- týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa zistí pri dodatočnej kontrole, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa.
- 7.18. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na skúškach podľa bodu 7.23. tohto článku zmluvy.
- 7.19. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu. Denné záznamy zapisuje oprávnený pracovník zhotoviteľa.
- 7.20. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a pripájať svoje stanovisko k zápisom.
- 7.21. Stavebný dozor bude vykonávať osoba, ktorá ma na to potrebnú kvalifikáciu.
- 7.22. Objednávateľ sa stáva vlastníkom diela po jej prevzatí a písomnom odovzdaní zhotoviteľom (podpísaním preberacieho protokolu o prevzatí a odovzdaní stavby).
- 7.23. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie Diela.
- 7.24. Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí stavby spíšu zmluvné strany ihneď po skončení stavebných prác a dodávok na základe písomnej výzvy zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do 3 dní od dokončenia Diela vyzvať objednávateľa zápisom do stavebného denníka na prevzatie Diela. Objednávateľ je povinný Dielo prevziať do 15 dní od výzvy zhotoviteľa na prevzatie Diela.
- 7.25. Dielo sa považuje za prevzaté podpisom zápisu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami. V prípade, že objednávateľ
- bezdôvodne odmietne prevziať Dielo alebo
 - odmietne prevziať Dielo s vadami, ktoré nebránia užívaniu Diela alebo
 - Dielo neprevezme v dohodnutej dobe,
- Dielo sa považuje za prevzaté márnym uplynutím doby na prevzatie Diela.
- 7.26. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí stavby so stanovením termínu ich odstránenia.
- 7.27. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch zákazky stanovených technickým zadáním, projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
- 7.28. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti technickému zadaniu a projektovej dokumentácii.
- 7.29. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s dielom odovzdať aj 4 vyhotovenia projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác.
- 7.30. Zhotoviteľ predloží verejnému obstarávateľovi doklad (úradne osvedčenú kópiu, ktorá tvorí Prílohu č. 5 tejto zmluvy) o poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou s dojednaným poistným plnením minimálne vo výške 50% z hodnoty predmetu tejto zmluvy s DPH, s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania diela, ako aj doklad preukazujúci zaplatenie poistného na aktuálne poistné obdobie najneskôr v deň odovzdania a prevzatia staveniska podľa tejto zmluvy.
- 7.30. Zhotoviteľ bude udržiavať toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo škodu, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ v priebehu akýchkoľvek činností

- počas realizácie diela.
- 7.31. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu Čl.2. tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas celej doby realizácie diela platnosť takéhoto oprávnenia. Ak objednávateľ o to požiada, je zhotoviteľ povinný umožniť mu nahliadnuť do tohto oprávnenia, resp. na požiadanie objednávateľa zhotoviť overené fotokópie tohto oprávnenia.
- 7.32. V prípade, že bude potrebné plniť dielo prostredníctvom subdodávateľov, tieto tretie osoby musia spĺňať osobné postavenie v zmysle zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení. Zhotoviteľ tieto skutočnosti preukáže v deň ich nahlásenia, pričom zhotoviteľ ohlásí objednávateľovi subdodávateľov min. 21 pred ich nasadením na stavenisku. V opačnom prípade tieto tretie osoby budú zo staveniska vykázané a nebude im umožnený vstup na stavenisko.

Čl. 8. Zmluvné pokuty

- 8.1. V prípade, ak zhotoviteľ nedokončí Dielo v termíne podľa bodu 3.2.2., je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči nemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny uvedenej v Čl. 4. za predmet zmluvy s ktorej odovzdaním je v omeškaní a to za každý začatý deň omeškania.
- 8.2. V prípade, že zhotoviteľ nepredloží do troch pracovných dní právoplatnú zmluvu o poistení (v zmysle článku 7.30 tejto zmluvy) je objednávateľ oprávnený vymáhať zmluvnú pokutu vo výške 500 Euro za každý deň nepredloženia poisťnej zmluvy, to platí iba v prípade, že ju zhotoviteľ nepredložil v procese verejného obstarávania verejnému obstarávateľovi, ktorým je objednávateľ.
- 8.3. Za nedodržanie povinností ustanovených v bezpečnostno – právnych predpisov, ktoré vie preukázať objednávateľ (postačuje zhotovenie fotografických dôkazov), je oprávnený objednávateľ uplatniť nárok voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každé jednotlivé porušenie a to aj opakovane.
- 8.4. V prípade, že zhotoviteľ neohlási subdodávateľov min. 21 pred ich nasadením na stavenisku, objednávateľ má právo vymáhať zmluvnú pokutu vo výške 2 000 €, za každý deň omeškania s touto povinnosťou. Plnenie diela prostredníctvom subdodávateľov, ktorí nespĺňajú osobné postavenie nie je možné. V prípade, že objednávateľ zistí, že na stavenisku sa nachádzajú neohlásení subdodávateľia má právo vymáhať zmluvnú pokutu vo výške 5 000 € za každého neohláseného subdodávateľa a to aj opakovane.

Čl. 9. Vyššia moc a odstúpenie od zmluvy

- 9.1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú všetky udalosti, ktoré sa nedajú naplánovať ani prekonať po podpísaní zmluvy a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a neobyčajné udalosti ako napríklad vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky, znemožňujúce montáž alebo iné katastrofy, štrajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené vládou a všetky ostatné udalosti, ktoré sú mimo vplyvu zmluvných strán (vis maior).
- 9.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú

stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej strane.

- 9.3. Objednávateľ i zhotoviteľ sa dohodli za podstatné považovať všetky povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 9.4. Objednávateľ môže od tejto zmluvy okamžite odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne predlžuje dobu poskytovania predmetu zmluvy a podstatným spôsobom porušuje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 9.5. Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc, resp. zásah úradných miest.

Čl. 10. Ostatné ustanovenia

- 10.1. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovanej zákazky na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude zvolávať objednávateľ, najmenej však raz za jeden mesiac.
- 10.2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 10.3. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť projektovou dokumentáciou, výkazom výmer, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 10.4. Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť tejto zmluvy odstúpením od zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení tejto zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.
- 10.5. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na zákazke z dôvodov na strane objednávateľa, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie dohodnutej ceny dovtedy zhotoveného Diela, resp. jeho časti.

Čl. 11. Záverečné ustanovenia

- 11.1. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.
- 11.2. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami v súlade s § 10 a zákona o verejnom obstarávaní.

- 11.3. Práva a povinnosti tejto zmluvy o diele predchádzajú aj na prípadných právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.
- 11.4. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy druhej strane.
- 11.5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
- Príloha č. 1 – časť B.1 súťažných podkladov označená ako Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií zo dňa 30. 09. 2014
Príloha č. 3 - označený výkaz výmer
Príloha č. 4 – záverečné harmonogramy (podľa súťažných podkladov)
Príloha č. 5 – úradne overené oprávnenie a živopis stavbyvedúceho
- 11.6. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých objednávatelovi budú doručené po jej podpise štyri a zhotoviteľovi dve vyhotovenia.
- 11.7 Táto zmluva nadobudne platnosť podpismi zmluvných strán a účinnosť nadobudne až zverejnením.

V Novákoch, dňa: 12. DEC. 2014



[Handwritten signature]

V Prievidzi, dňa: 15. DEC. 2014

Za zhotoviteľa:

[Handwritten signature]

PRÍMESTAV STAVEBNÁ s.r.o.
IČO: 47 618 088
Hviezdoslavova 3, 971 01 PRIEVIDZA

B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

I. VYMEDZENIE PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetom zákazky je realizácia **Rekonštrukcia ZŠ v Novákoch – ul. J.C. Hronského - elektroinštalácia**

Všeobecné požiadavky verejného obstarávateľa na všetky časti predmetu zákazky :

- Pri realizácii stavebných prác musí úspešný uchádzač dodržiavať všetky platné bezpečnostno-právne predpisy (napríklad zákon č. 124/2006, zákon č. 314/2001) a iné všeobecne záväzné právne predpisy pri práci najmä:
- Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a iné právne predpisy.

Odborné technické práce musí úspešný uchádzač realizovať v súlade s príslušnými technickými normami, ktoré sú platné v čase realizácie diela. Vyššie uvedené majú len informačný charakter.

- Verejný obstarávateľ umožňuje použitie ekvivalentných druhov materiálov a/alebo výrobkov použitých pri uskutočnení stavebných prác v rámci realizácie predmetu tejto zákazky. Pri použití ekvivalentných druhov materiálov a/alebo výrobkov musia mať minimálne vlastnosti (parametre) zodpovedajúce vlastnostiam (parametrom), ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch a jej prílohách (príloha č. 1 – Projektová dokumentácia k jednotlivým častiam zákazky, príloha č. 2 – výkaz výmer prác a materiálov zákazky).

Ďalšie požiadavky na predmet zákazky a opis predmetu zákazky.

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Elektroinštalácia objektu sa vykonáva v zmysle základných noriem bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri použití ochranných a pracovných pomôcok.

Samotné prevedenie elektroinštalácie sa uskutoční vodičmi s prierezmi určenými v grafickej časti PD. Prevažná časť rozvodov sa uskutoční podpovrchovo. Vodiče sa uložia (zasekajú) podľa požiadaviek STN 33 2000 5-52 a bude sa s nimi nakladať pri spájaní, ohýbaní podľa menovanej STN. Predpokladá sa uloženie vodičov do podlahy a stropu. Prierezy jednotlivých vetiev boli stanovené v zmysle STN 33 2000 5-523 a STN 33 2000 5-52

Svetelný obvod	: CHKVE -J 3x1,5
Zásuvkový obvod	: CHKVE -J 3x2,5
Silový obvod	: CHKVE -J 5x2,5 (4,6,10,25)

Samotná elektroinštalácia sa bude viesť z hlavného rozvádzača (HR) objektu odkiaľ budú napájané podružné rozvádzače a jednotlivé rozvody objektu.

V objekte sa predpokladá umiestnenie zásuvkových, svetelných, ovládacích , silových a iných rozvodov, ktoré budú slúžiť na napájanie pevných a pohyblivých elektrických zariadení.

Rozvod ozvučenia sa týka iba priestoru, kde prebieha vyučovací proces (zhromažďovanie osôb), predpokladá sa výmenenie existujúcich zariadení a komponentov evakuačného rozhlasu. Jednotlivé prvky sa osadia na miesta, ktoré sú pre tieto komponenty vyhradené. (Rozhlas je potrebné inštalovať do celého objektu aj do priestorov, kde neprebieha rekonštrukcia objektu.)

Predmetom PD je zároveň výmena rozvodu, ktorý sa uskutoční vodičom CHKVE-J 3x2,5. Regulátor hlasitosti bude osadený vo výške 1,2m a rozhlas osadený -0,4 m od stropu (hh – horná hrana).

Pri realizačných prácach sa zabezpečí dopojenie pôvodných rozvodov ostatných budov (preveriť sondou).

Centrálny pult ovládania bude umiestnený v priestore riaditeľky. Predpokladá sa využitie systému IDA-4 + PSS12DT. Samotné zariadenia je potrebné opatriť záložným zdrojom typu UPS v zálohe min. 1 hod. Nepredpokladá sa dopojenie iných zariadení na tento zal. zdroj, v prípade, že počas výstavby vznikne požiadavka osadenia (zálohovania) ďalších prvkov evakuačného systému je nutné použitie záložného motorgenerátora.

Na monitorovanie vybraných častí objektu základnej školy bude zabezpečovací systém doplnený o kameový monitorovací systém s umiestnením minitorovacej záznamovej časti v priestore riaditeľstva školy.

Predpokladá sa použitie kompaktného monitorovacieho systému s využitím digitálnych IP kamier a záznamového systému na báze NVR, čo zabezpečí monitorovanie aj z iných miest základnej školy po pripojení na sieť PC, prípadne s prenosom na vzdialené miesto (druhá budova ZŠ).

Škola bude vybavená kamerovým systémom AVINGILON s min. 4 ks kamier (3 ks vonkajší priestor a 1x vnútorný priestor). Kamera umiestnená v priestore telocvične bude dodatočne zabezpečená v ochrannej OCL sieti proti mechanickému poškodeniu s kotvením na pevný poklad cez pružnú spojku proti, tak aby sa predišlo prípadným otrasom.

Ostatná pridružená technika je umiestnená v časti server ako ústredňa pre 16-násť nezávislých obvodov, napájací transformátor, akumulátor.

Predpokladá sa použitie jednej master ústredne s tromi podriadenými samostatnými celkami, ovládanými nezávisle so samostatným zabezpečením a ovládaním.

Ústredňa zabezpečí samotné vyvolanie požadovaného stavu (poplach, vypnutie)

EZS je od spoločnosti JABLOTRON Žilina. Presný výber komponentov je možné urobiť až keď bude známe osadenie nábytku a pod.

TELEFÓNNY A PC ROZVOD

Realizovaný rúrkovaním IT ϕ 16 mm, do ktorého odborná spoločnosť vtiahne kábelový rozvod FTP 4x2x0,52. Určenie zásuviek v miestnosti je orientačné (podrobne určí investor po určení rozloženia nábytku).

Predpokladá sa aplikácia štruktúrovaného rozvodu, kde v PC učebniach budú umiestené iba rozvody dátového charakteru.

V prípade, že sa bude v jednom mieste nachádzať viac zásuvkových krabíh napojenie bude po konzultácii s investorom riešiť s napojením cez mini HUB (schvítch.)

Ukončenie rozvodu sa predpokladá v technickej miestnosti sekretariátu (riaditeľstva), kde bude situovaný aj hlavný rozvádzač pre štruktúrovanú kabeláž, samotná telefónna linka je existujúca a ak sa po vykonaní sondy pri demontážnych prácach zistia jej nedostatky (vysoká opotrebovanosť) tak sa vodič v rozsahu, pripojovacej skrinky a hlavného dátového rozvádzača vymení.

Vzdialené učebne najmä výpočtovej techniky (3.17 a 1.23.) napojiť cez linku optického rozvodu alt. metalické napojenie vodičom FTP 4x2x0,52. V každej učebni PC bude umiestený lokálny 9' rozvádzač s HAB-om pre rozvedenie metalickej kabelovej linky).

Samotné slaboprúdové rozvádzače sa budú riešiť priamo s investorom a projektantom priamo na stavbe v čase realizácie, nakoľko vývoj techniky a požiadavky nie je možné v súčasnosti zladiť tak aby sa zachoval súlad so súčasným využitím objektu so stavom techniky v čase dodávky zariadení a inštalácie (škola predpokladá dodávku kompaktného systému cez granty a fondy a pod).

V konferenčnej miestnosti CVC sa predpokladá osadenie WIFI routera s voľným prístupom pre účastníkov, ktorý by potrebovali využiť školskú sieť.

Ďalej sa pri realizácii bude postupovať podľa projektovej dokumentácie (opis je uvedený v technickej správe).

Pred uvedením do prevádzky musí byť na elektroinštalácii vykonaná odborná prehliadka a odborná skúška..

Ďalej sa uchádzač bude riadiť projektovou dokumentáciou.

Súčasťou dodávky zariadení podľa predpisov MPSVaR SR musí byť sprievodná dokumentácia.

Je potrebné, aby všetci zodpovední pracovníci priamo zúčastnení na stavbe dôsledne dodržiavali všetky predpisy o bezpečnosti práce a nepodporovali snahu zjednodušiť niektoré pracovné úkony, čím by sa ohrozilo zdravie iných pracovníkov a zdravie ich samých. Poznanie predpisov BOZP je súčasťou kvalifikačných predpokladov každého pracovníka.

Za bezpečné vykonávanie stavebných prác zodpovedá dodávateľ stavby. Súčasťou diela je aj značenie na cestách v zmysle dokumentácie.

Ďalšie špecifikácie, podrobný opis, technické informácie, výkresy a pod. je bližšie uvedené v projektovej dokumentácii.

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ -- v201

Verijný obstarávateľ: Mesto Nováky

Názov predmetu zákazky:

"Rekonštrukcia ZŠ v Novákoch - ul. J.C. Hronského - elektroinštalácia"

Údaje: Obchodné meno uchádzača Priemstav, stavebná a.s. Nováky.....

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača M.R. Štefánika 116, 972 71 Nováky.....

(v prípade skupiny dodávateľov za každého člena skupiny dodávateľov)

Index	Hodnotené kritérium	Návrh na plnenie kritéria
1.	A. Celková cena za predmet zákazky bez DPH vyjadrená v EUR	140 727,016 €
2.	B. Lehota výstavby (lehota plnenia predmetu zákazky) vyjadrená v celých kalendárnych dňoch odo dňa odovzdania staveniska	125 dní

Určenie kritéria A.:

Cena za celý predmet zákazky vyjadrená v eurách bez DPH	Výška DPH/výška DPH vyjadrená v eurách	Cena za celý predmet zákazky vyjadrený v eurách vrátane DPH
140 727,016 €	28 145,404 €	168 872,42 €

Všetky výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta.

Identifikačné údaje kontaktnej osoby zodpovedajúcej za elektronickú aukciu na strane uchádzača:

Meno a priezvisko : Zuzana Bognárová.....
 telefónne číslo: 0907 888 353.
 e-mail: zuzana.bognarova@priemstav.eu

Ing. Peter Klahar.....
 predseda
 Ing. Gustáv Kocubík.....
 Výrobný riaditeľ HSV

Prievládá dňa 30.9.2014

☐ vypláť meno, priezvisko a funkciu oprávnenej osoby uchádzača

Poznámka:

podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača
 v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov

[illegible]

289846	1.1.1.2.1.41	210800005-1	Kábel skložený pod omietkou CYK 30	
289847	1.1.1.2.1.42	210800010	Kábel skložený pod omietkou CYK 30x1.1	
289848	1.1.1.2.1.43	210800025	Kábel skložený pod omietkou CYK 30x1.5	
289849	1.1.1.2.1.44	210800106	Kábel skložený pod omietkou CYK 30x7.5	
289850	1.1.1.2.1.45	210800170	Kábel skložený pod omietkou CYK 4x1.5	
289851	1.1.1.2.1.46	210800112	Kábel skložený pod omietkou CYK 4x1.5	
289852	1.1.1.2.1.47	210800113	Kábel skložený pod omietkou CYK 4x1.5	
289853	1.1.1.2.1.48	cp2.1	Prírodné spotrebiče n	
289854	1.1.1.2.1.49	cp3.1	Učtovanie meny	
289855	1.1.1.2.1.50	1.1	Trúbenka KPS	
289856	1.1.1.2.1.51	1.1	SKATULA L25	
289857	1.1.1.2.1.52	1.4	SKATULA KR náhnevceku, tlc	
289858	1.1.1.2.1.53	1.5	Skazka 97+vieckovencek	
289859	1.1.1.2.1.54	1.6	ASD70	
289860	1.1.1.2.1.55	1.7	SVORBA LUSTROVA	
289861	1.1.1.2.1.56	1.8	Spinač RL	
289862	1.1.1.2.1.57	2.1	Spinač RL-IP44	
289863	1.1.1.2.1.58	2.2	Spinač RS-IP44	
289864	1.1.1.2.1.59	2.3	Spinač RS-IP44	
289865	1.1.1.2.1.60	2.4	Spinač RS	
289866	1.1.1.2.1.61	2.5	Spinač RS	
289867	1.1.1.2.1.62	2.6	Spinač RS	
289868	1.1.1.2.1.63	2.7	Spinač RS	
289869	1.1.1.2.1.64	2.8	Spinač RS	
289870	1.1.1.2.1.65	2.9	Spinač RS	
289871	1.1.1.2.1.66	3.1	Spinač RS	
289872	1.1.1.2.1.67	3.2	Spinač RS	
289873	1.1.1.2.1.68	3.3	Spinač RS	
289874	1.1.1.2.1.69	3.4	Spinač RS	
289875	1.1.1.2.1.70	3.5	Spinač RS	
289876	1.1.1.2.1.71	3.6	Spinač RS	
289877	1.1.1.2.1.72	3.7	Spinač RS	
289878	1.1.1.2.1.73	3.8	Spinač RS	
289879	1.1.1.2.1.74	3.9	Spinač RS	
289880	1.1.1.2.1.75	4.1	Spinač RS	
289881	1.1.1.2.1.76	4.2	Spinač RS	
289882	1.1.1.2.1.77	4.3	Spinač RS	
289883	1.1.1.2.1.78	4.4	Spinač RS	
289884	1.1.1.2.1.79	4.5	Spinač RS	
289885	1.1.1.2.1.80	4.6	Spinač RS	
289886	1.1.1.2.1.81	4.7	Spinač RS	
289887	1.1.1.2.1.82	4.8	Spinač RS	
289888	1.1.1.2.1.83	4.9	Spinač RS	
289889	1.1.1.2.1.84	5.1	Spinač RS	
289890	1.1.1.2.1.85	5.2	Spinač RS	
289891	1.1.1.2.1.86	5.3	Spinač RS	
289892	1.1.1.2.1.87	5.4	Spinač RS	
289893	1.1.1.2.1.88	5.5	Spinač RS	
289894	1.1.1.2.1.89	5.6	Spinač RS	
289895	1.1.1.2.1.90	5.7	Spinač RS	
289896	1.1.1.2.1.91	5.8	Spinač RS	
289897	1.1.1.2.1.92	5.9	Spinač RS	
289898	1.1.1.2.1.93	6.1	Spinač RS	
289899	1.1.1.2.1.94	6.2	Spinač RS	
289900	1.1.1.2.1.95	6.3	Spinač RS	
289901	1.1.1.2.1.96	6.4	Spinač RS	
289902	1.1.1.2.1.97	6.5	Spinač RS	
289903	1.1.1.2.1.98	6.6	Spinač RS	
289904	1.1.1.2.1.99	6.7	Spinač RS	
289905	1.1.1.2.2.00	6.8	Spinač RS	
289906	1.1.1.2.2.01	6.9	Spinač RS	
289907	1.1.1.2.2.02	7.1	Spinač RS	
289908	1.1.1.2.2.03	7.2	Spinač RS	
289909	1.1.1.2.2.04	7.3	Spinač RS	
289910	1.1.1.2.2.05	7.4	Spinač RS	
289911	1.1.1.2.2.06	7.5	Spinač RS	
289912	1.1.1.2.2.07	7.6	Spinač RS	
289913	1.1.1.2.2.08	7.7	Spinač RS	
289914	1.1.1.2.2.09	7.8	Spinač RS	
289915	1.1.1.2.2.10	7.9	Spinač RS	
289916	1.1.1.2.2.11	8.1	Spinač RS	
289917	1.1.1.2.2.12	8.2	Spinač RS	
289918	1.1.1.2.2.13	8.3	Spinač RS	
289919	1.1.1.2.2.14	8.4	Spinač RS	
289920	1.1.1.2.2.15	8.5	Spinač RS	
289921	1.1.1.2.2.16	8.6	Spinač RS	
289922	1.1.1.2.2.17	8.7	Spinač RS	
289923	1.1.1.2.2.18	8.8	Spinač RS	
289924	1.1.1.2.2.19	8.9	Spinač RS	
289925	1.1.1.2.2.20	9.1	Spinač RS	
289926	1.1.1.2.2.21	9.2	Spinač RS	
289927	1.1.1.2.2.22	9.3	Spinač RS	
289928	1.1.1.2.2.23	9.4	Spinač RS	
289929	1.1.1.2.2.24	9.5	Spinač RS	
289930	1.1.1.2.2.25	9.6	Spinač RS	
289931	1.1.1.2.2.26	9.7	Spinač RS	
289932	1.1.1.2.2.27	9.8	Spinač RS	
289933	1.1.1.2.2.28	9.9	Spinač RS	
289934	1.1.1.2.2.29	10.1	Spinač RS	
289935	1.1.1.2.2.30	10.2	Spinač RS	
289936	1.1.1.2.2.31	10.3	Spinač RS	
289937	1.1.1.2.2.32	10.4	Spinač RS	
289938	1.1.1.2.2.33	10.5	Spinač RS	
289939	1.1.1.2.2.34	10.6	Spinač RS	
289940	1.1.1.2.2.35	10.7	Spinač RS	
289941	1.1.1.2.2.36	10.8	Spinač RS	
289942	1.1.1.2.2.37	10.9	Spinač RS	
289943	1.1.1.2.2.38	11.1	Spinač RS	
289944	1.1.1.2.2.39	11.2	Spinač RS	
289945	1.1.1.2.2.40	11.3	Spinač RS	
289946	1.1.1.2.2.41	11.4	Spinač RS	
289947	1.1.1.2.2.42	11.5	Spinač RS	
289948	1.1.1.2.2.43	11.6	Spinač RS	
289949	1.1.1.2.2.44	11.7	Spinač RS	
289950	1.1.1.2.2.45	11.8	Spinač RS	
289951	1.1.1.2.2.46	11.9	Spinač RS	
289952	1.1.1.2.2.47	12.1	Spinač RS	
289953	1.1.1.2.2.48	12.2	Spinač RS	
289954	1.1.1.2.2.49	12.3	Spinač RS	
289955	1.1.1.2.2.50	12.4	Spinač RS	
289956	1.1.1.2.2.51	12.5	Spinač RS	
289957	1.1.1.2.2.52	12.6	Spinač RS	
289958	1.1.1.2.2.53	12.7	Spinač RS	
289959	1.1.1.2.2.54	12.8	Spinač RS	
289960	1.1.1.2.2.55	12.9	Spinač RS	
289961	1.1.1.2.2.56	13.1	Spinač RS	
289962	1.1.1.2.2.57	13.2	Spinač RS	
289963	1.1.1.2.2.58	13.3	Spinač RS	
289964	1.1.1.2.2.59	13.4	Spinač RS	
289965	1.1.1.2.2.60	13.5	Spinač RS	
289966	1.1.1.2.2.61	13.6	Spinač RS	
289967	1.1.1.2.2.62	13.7	Spinač RS	
289968	1.1.1.2.2.63	13.8	Spinač RS	
289969	1.1.1.2.2.64	13.9	Spinač RS	
289970	1.1.1.2.2.65	14.1	Spinač RS	
289971	1.1.1.2.2.66	14.2	Spinač RS	
289972	1.1.1.2.2.67	14.3	Spinač RS	
289973	1.1.1.2.2.68	14.4	Spinač RS	
289974	1.1.1.2.2.69	14.5	Spinač RS	
289975	1.1.1.2.2.70	14.6	Spinač RS	
289976	1.1.1.2.2.71	14.7	Spinač RS	
289977	1.1.1.2.2.72	14.8	Spinač RS	
289978	1.1.1.2.2.73	14.9	Spinač RS	
289979	1.1.1.2.2.74	15.1	Spinač RS	
289980	1.1.1.2.2.75	15.2	Spinač RS	
289981	1.1.1.2.2.76	15.3	Spinač RS	
289982	1.1.1.2.2.77	15.4	Spinač RS	
289983	1.1.1.2.2.78	15.5	Spinač RS	
289984	1.1.1.2.2.79	15.6	Spinač RS	
289985	1.1.1.2.2.80	15.7	Spinač RS	
289986	1.1.1.2.2.81	15.8	Spinač RS	
289987	1.1.1.2.2.82	15.9	Spinač RS	
289988	1.1.1.2.2.83	16.1	Spinač RS	
289989	1.1.1.2.2.84	16.2	Spinač RS	
289990	1.1.1.2.2.85	16.3	Spinač RS	
289991	1.1.1.2.2.86	16.4	Spinač RS	
289992	1.1.1.2.2.87	16.5	Spinač RS	
289993	1.1.1.2.2.88	16.6	Spinač RS	
289994	1.1.1.2.2.89	16.7	Spinač RS	
289995	1.1.1.2.2.90	16.8	Spinač RS	
289996	1.1.1.2.2.91	16.9	Spinač RS	
289997	1.1.1.2.2.92	17.1	Spinač RS	
289998	1.1.1.2.2.93	17.2	Spinač RS	
289999	1.1.1.2.2.94	17.3	Spinač RS	
290000	1.1.1.2.2.95	17.4	Spinač RS	

0.86	250 M	90
0.87	250 M	23.7
0.88	250 M	1304
0.89	250 M	945
0.90	250 M	479
0.91	250 M	197.5
0.92	250 M	105.8
0.93	250 M	38.66
0.94	250 M	185
0.95	250 M	16.25
0.96	250 M	12.76
0.97	250 M	91.44
0.98	250 M	113.82
0.99	250 M	15.84
1.00	250 M	123.48
1.01	250 M	23.94
1.02	250 M	56.74
1.03	250 M	59.904
1.04	250 M	59.4
1.05	250 M	73.9.02
1.06	250 M	4.896
1.07	250 M	57.148
1.08	250 M	39.408
1.09	250 M	56.74
1.10	250 M	749.016
1.11	250 M	180.124
1.12	250 M	6.672
1.13	250 M	73.37
1.14	250 M	66.24
1.15	250 M	2599.2
1.16	250 M	334.48
1.17	250 M	60.71
1.18	250 M	28.8
1.19	250 M	90
1.20	250 M	132
1.21	250 M	228
1.22	250 M	198.76
1.23	250 M	3102
1.24	250 M	2462.4
1.25	250 M	1107.6
1.26	250 M	1710.54
1.27	250 M	1110.14
1.28	250 M	1497
1.29	250 M	287.5
1.30	250 M	350
1.31	250 M	150
1.32	250 M	156.2
1.33	250 M	130
1.34	250 M	153.4
1.35	250 M	290
1.36	250 M	21.0
1.37	250 M	715.28
1.38	250 M	1311
1.39	250 M	82.8
1.40	250 M	713
1.41	250 M	592.25
1.42	250 M	308.5
1.43	250 M	140
1.44	250 M	3404
1.45	250 M	77.3
1.46	250 M	666
1.47	250 M	225.5
1.48	250 M	254.5
1.49	250 M	177

289973	1.1.2.2.1.49	4-7	Průběh 2x18
289974	1.1.2.2.1.50	4-51	Severní 2x76
289975	1.1.2.2.1.51	6-1	HTY 4 mm
289976	1.1.2.2.1.52	6-2	HT 7 G
289977	1.1.2.2.1.53	6-13	HT 7 10
289978	1.1.2.2.1.54	6-2	CHVĚ 2x15
289979	1.1.2.2.1.55	4-4	CHVĚ 2x15
289980	1.1.2.2.1.56	6-5	CHVĚ 2x15
289981	1.1.2.2.1.57	3-5-1	CHVĚ 4x15
289982	1.1.2.2.1.58	6-9	NURCH 5x6
289983	1.1.2.2.1.59	7-1	UCHYTKY
289984	1.1.2.2.1.60	10-1	OP a OS
289985	1.1.2.2.1.61	10-2	SKUTNÝ STAV
289986	1.1.2.2.1.62	10-1	CEP - 1000
289987	1.1.2.2.1.63	10-5	PODROBNÝ MATERIÁL (Hmotnost, Jevy, Jevy a post)
289988	1.1.2.2.1.64	11-1	Průběh 2x76, odstavě 2x15, 2x15
289989	1.1.2.2.1.65	12-1	Separace odpadu - odpad
289990	1.1.2.2.1.66	20-3	DOPLNĚNÍ DŮST. ROZVODOVÝCH NEDOPADAJÍCÍCH VMĚNE + MATERIÁL (VOZÍČ, UKONČENÍ)
289991	1.1.2.2.1.67	VP	Průběh 2x76
289992	1.1.2.2.1.68	OST	Ostatné náklady
289993	1.1.2.2.1.69	G25	G25
289994	1.1.2.2.1.70		Projektové náklady
289995	1.1.2.2.1.71		Stavba objektu
289996	1.1.2.2.1.72		Výše projektových nákladů
289997	1.1.2.2.1.73		hlt 1000
289998	1.1.2.2.1.74		Komplexní náklady
289999	1.1.2.2.1.75	90-13	Elektronická část
290000	1.1.2.2.1.76	H5V	Elektronická část
290001	1.1.2.2.1.77	0	Ostatné náklady a práce - 100000
290002	1.1.2.2.1.78	97107463	Výkon elektrického výkonu, předložení a stanění plochy do 4 m ² (všechny 100 mm - 4 385 t)
290003	1.1.2.2.1.79	97108162	Výkon elektrického výkonu, předložení a stanění plochy do 4 m ² (všechny 100 mm - 4 385 t)
290004	1.1.2.2.1.80	97302616	Výkon elektrického výkonu, předložení a stanění plochy do 4 m ² (všechny 100 mm - 4 385 t)
290005	1.1.2.2.1.81	97302616	Výkon elektrického výkonu, předložení a stanění plochy do 4 m ² (všechny 100 mm - 4 385 t)
290006	1.1.2.2.1.82	97402121	Výkon elektrického výkonu, předložení a stanění plochy do 4 m ² (všechny 100 mm - 4 385 t)
290007	1.1.2.2.1.83	97402121	Výkon elektrického výkonu, předložení a stanění plochy do 4 m ² (všechny 100 mm - 4 385 t)
290008	1.1.2.2.1.84	97501111	Výkon elektrického výkonu, předložení a stanění plochy do 4 m ² (všechny 100 mm - 4 385 t)
290009	1.1.2.2.1.85	97501111	Výkon elektrického výkonu, předložení a stanění plochy do 4 m ² (všechny 100 mm - 4 385 t)
290010	1.1.2.2.1.86	97501111	Výkon elektrického výkonu, předložení a stanění plochy do 4 m ² (všechny 100 mm - 4 385 t)
290011	1.1.2.2.1.87	RO	Koncovka
290012	1.1.2.2.1.88	PP1	PP1
290013	1.1.2.2.1.89	PR1	PR1
290014	1.1.2.2.1.90	PR1	PR1
290015	1.1.2.2.1.91	M	Koncovka
290016	1.1.2.2.1.92	21-40	Elektronická část
290017	1.1.2.2.1.93	20-5	DEMONTÁŽ ELEKTROTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ
290018	1.1.2.2.1.94	21000704	Koncovka elektrického výkonu, předložení a stanění plochy do 4 m ² (všechny 100 mm - 4 385 t)
290019	1.1.2.2.1.95	21000704	Koncovka elektrického výkonu, předložení a stanění plochy do 4 m ² (všechny 100 mm - 4 385 t)
290020	1.1.2.2.1.96	21000704	Koncovka elektrického výkonu, předložení a stanění plochy do 4 m ² (všechny 100 mm - 4 385 t)
290021	1.1.2.2.1.97	21000704	Koncovka elektrického výkonu, předložení a stanění plochy do 4 m ² (všechny 100 mm - 4 385 t)
290022	1.1.2.2.1.98	21000704	Koncovka elektrického výkonu, předložení a stanění plochy do 4 m ² (všechny 100 mm - 4 385 t)
290023	1.1.2.2.1.99	21000704	Koncovka elektrického výkonu, předložení a stanění plochy do 4 m ² (všechny 100 mm - 4 385 t)
290024	1.1.2.2.2.00	21000704	Koncovka elektrického výkonu, předložení a stanění plochy do 4 m ² (všechny 100 mm - 4 385 t)
290025	1.1.2.2.2.01	21000704	Koncovka elektrického výkonu, předložení a stanění plochy do 4 m ² (všechny 100 mm - 4 385 t)
290026	1.1.2.2.2.02	21000704	Koncovka elektrického výkonu, předložení a stanění plochy do 4 m ² (všechny 100 mm - 4 385 t)
290027	1.1.2.2.2.03	21000704	Koncovka elektrického výkonu, předložení a stanění plochy do 4 m ² (všechny 100 mm - 4 385 t)
290028	1.1.2.2.2.04	21000704	Koncovka elektrického výkonu, předložení a stanění plochy do 4 m ² (všechny 100 mm - 4 385 t)
290029	1.1.2.2.2.05	21000704	Koncovka elektrického výkonu, předložení a stanění plochy do 4 m ² (všechny 100 mm - 4 385 t)
290030	1.1.2.2.2.06	21000704	Koncovka elektrického výkonu, předložení a stanění plochy do 4 m ² (všechny 100 mm - 4 385 t)
290031	1.1.2.2.2.07	21000704	Koncovka elektrického výkonu, předložení a stanění plochy do 4 m ² (všechny 100 mm - 4 385 t)
290032	1.1.2.2.2.08	21000704	Koncovka elektrického výkonu, předložení a stanění plochy do 4 m ² (všechny 100 mm - 4 385 t)
290033	1.1.2.2.2.09	21000704	Koncovka elektrického výkonu, předložení a stanění plochy do 4 m ² (všechny 100 mm - 4 385 t)
290034	1.1.2.2.2.10	21000704	Koncovka elektrického výkonu, předložení a stanění plochy do 4 m ² (všechny 100 mm - 4 385 t)
290035	1.1.2.2.2.11	21000704	Koncovka elektrického výkonu, předložení a stanění plochy do 4 m ² (všechny 100 mm - 4 385 t)
290036	1.1.2.2.2.12	21000704	Koncovka elektrického výkonu, předložení a stanění plochy do 4 m ² (všechny 100 mm - 4 385 t)

1.00	28	333.48
1.1	14	184.8
1.2	23.4	
1.3	34.1	
1.4	59.78	
1.5	80.76	
1.6	1250	1650
1.7	460	1732.8
1.8	420	1415.8
1.9	55	328.34
2.0	138	
2.1	25	250
2.2	1.35	260
2.3	1.35	42.7
2.4	1.35	220
2.5	1.35	290
2.6	1.35	210
2.7	20	620
2.8	1.35	125
2.9	1.35	1415.4
3.0	1.35	2422
3.1	1.35	407
3.2	1.35	51
3.3	1.35	406
3.4	1.35	78
3.5	1.35	430
3.6	21821.231	21821.231
3.7	3744.91	3744.91
3.8	793.521	1775.011
3.9	9.42	0.148
4.0	2.55	10.28
4.1	1.40	148.9
4.2	420	798
4.3	450	378.5
4.4	210	203.7
4.5	2482	44.8
4.6	2.55	89.18
4.7	2.55	23.93
4.8	1971.2	1971.2
4.9	1.35	581.3
5.0	1.35	469.7
5.1	1.35	915.2
5.2	16393.1	16393.1
5.3	1.35	373.5
5.4	50	170
5.5	85	14.2
5.6	3	219
5.7	50	120.1
5.8	20	68.88
5.9	13	27
6.0	780	507
6.1	20	12.8
6.2	10	9.2
6.3	80	438
6.4	5	8.3
6.5	17	32.4
6.6	2	7.56
6.7	1	1.9
6.8	14	29.94
6.9	47	256.15
7.0	3	17.04
7.1	14	110.32

0.37	8 KU5	71.95
15.1	10 KU5	151
0.00	72 KU5	288.36
13.92	17 KU5	651.26
0.00	65 M	15.85
1.6	16 KU5	22.45
0.00	65 M	1.01
1.07	65 M	48.35
0.00	65 M	13.6
0.00	65 M	23.4
0.30	80 M	47.2
0.00	1350 M	864
0.7	985 M	686.56
0.00	450 M	29.7
0.76	65 M	51.35
0.00	65 M	57.2
1.25	45 M	101.25
0.67	120 M	80.4
0.228	50 M	1.4
2.12	5 M	12.05
1.15	50 M	76.7
0.70	20 M	65.04
0.48	65 M	1.22
0.00	111 M	65.29
1.0	5 M	5.7
1.00	17 M	27.43
7.00	2 M	4.896
1.31	1 M	1.736
0.86	14 M	34.844
2.70	31 M	75.144
0.00	18 M	677.796
4.10	44 M	176.04
2.50	8 M	877.7
12.6	47 M	214.89
26.71	13 M	321.57
1.91	27 M	121
1.92	65 M	23.4
0.70	45 M	36.72
0.70	45 M	59.26
0.91	45 M	75.84
0.00	80 M	178.2
1.72	1350 M	1810.46
3.10	985 M	766
1.70	50 M	601.38
0.00	65 M	388.22
1.1	120 M	136
17	20 M	200
30.6	1 M	310
0.7	3 M	128.5
2.0	1 M	120
0.0	3 M	5.2
0.0	1 M	210
31	20 M	620
0	1	0
1683.5	1	1683.5
302	1	302
1.0	1	478
111.5	1	111.5
17.0	1	175.0
0.1	1	210
408	1	408
5104.201	1	5104.201

290101 1.1.4.1	HEV	Prace a dodávky (H)	680,253	1	680,253
290102 1.1.4.1.1	9	Ovratné konkrétné a práce - kótácie	186,353	1	186,353
290103 1.1.4.1.1.1	9705263L	Výkonné osovité, zdvihové, predchádzajúce stredné plochy v 4 m, v hr. do 150 mm < 0,365	24,37	M2	24,37
290104 1.1.4.1.1.2	970302616	Výkonné kápi pre kábičky a kábičky, v hr. do 30 mm, s dvojitým uhlom alebo tvaru, v hr. do 100 mm < 0,50	1,50	17 KUSY	41,91
290105 1.1.4.1.1.3	97010262	Výkonné rýhy v podlažiach a stropoch a vlnitých v hr. do 30 mm s 5. do 100 mm < 0,08	1,1	38 m	66,5
290106 1.1.4.1.1.4	970402221	Výkonné rýhy v stenách alebo v podlažiach a dvojitých uhlom alebo tvaru, v hr. do 30 mm s 5. do 100 mm	0,13	41 m	18,25
290107 1.1.4.1.1.5	970402223	Výkonné rýhy v stenách alebo v podlažiach a dvojitých uhlom alebo tvaru, v hr. do 30 mm s 5. do 100 mm	0,13	39 m	35,4
290108 1.1.4.1.1.6	97010111	2. Zl. dĺžka a vlnitých a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek	7,57	6,70 T	5,932
290109 1.1.4.1.1.7	970801111	Odvodňovací a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek	31,2	0,70 T	8,274
290110 1.1.4.1.1.8	970801121	Odvodňovací a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek	0,13	7,0 T	2,899
290111 1.1.4.1.1.9	NO	Bezodkladne	0,13	1	485,9
290112 1.1.4.1.2	MI	KF	0,13	1	485,9
290113 1.1.4.1.3	MI	Prace a dodávky (H)	3903,948	1	3903,948
290114 1.1.4.1.3.1	21-44	Elektronizácia	3903,948	1	3903,948
290115 1.1.4.1.3.2	NO-5	OGNOSTA (B) EKSTRA/TECHNICKY SPRACOVANIE	8,3	5 m	41,5
290116 1.1.4.1.3.3	110m0000	Kábičky elektrické, zdvihové, predchádzajúce stredné plochy v 4 m, v hr. do 150 mm < 0,365	0,86	70 M	16,8
290117 1.1.4.1.3.4	97010311	Štandardná odbočka s vlnitým, bez zapojenia (K0125) s vlnitým	2,8	21 KUSY	284
290118 1.1.4.1.3.5	210010513	Štandardná odbočka s vlnitým, bez zapojenia (K0125) s vlnitým	2,8	1 KUSY	284
290119 1.1.4.1.3.6	210010311	Štandardná odbočka s vlnitým, bez zapojenia (K0125) s vlnitým	2,8	21 KUSY	284
290120 1.1.4.1.3.7	210010371	Štandardná odbočka s vlnitým, bez zapojenia (K0125) s vlnitým	2,8	1 KUSY	284
290121 1.1.4.1.3.8	210010572	Odvodňovací a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek	6,81	5 KUSY	9,05
290122 1.1.4.1.3.9	210010572	Odvodňovací a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek	6,81	1 KUSY	31,05
290123 1.1.4.1.3.10	210010572	Odvodňovací a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek	6,81	28 KUSY	5,6
290124 1.1.4.1.3.11	210010572	Odvodňovací a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek	6,81	66 KUSY	42,25
290125 1.1.4.1.3.12	210010572	Odvodňovací a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek	6,81	5 KUSY	7,2
290126 1.1.4.1.3.13	210010572	Odvodňovací a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek	6,81	8 KUSY	14,91
290127 1.1.4.1.3.14	210010572	Odvodňovací a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek	6,81	8 KUSY	19,1
290128 1.1.4.1.3.15	210010572	Odvodňovací a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek	6,81	8 KUSY	35,15
290129 1.1.4.1.3.16	210010572	Odvodňovací a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek	6,81	7 KUSY	13,84
290130 1.1.4.1.3.17	210010572	Odvodňovací a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek	6,81	13 KUSY	78,04
290131 1.1.4.1.3.18	210010572	Odvodňovací a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek	6,81	12 KUSY	86,04
290132 1.1.4.1.3.19	210010572	Odvodňovací a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek	6,81	2 KUSY	18,86
290133 1.1.4.1.3.20	210010572	Odvodňovací a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek	6,81	4 KUSY	7,5
290134 1.1.4.1.3.21	210010572	Odvodňovací a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek	6,81	5 KUSY	4,7
290135 1.1.4.1.3.22	210010572	Odvodňovací a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek	6,81	35 m	22,42
290136 1.1.4.1.3.23	210010572	Odvodňovací a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek	6,81	35 m	1,8
290137 1.1.4.1.3.24	210010572	Odvodňovací a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek	6,81	35 m	12,6
290138 1.1.4.1.3.25	210010572	Odvodňovací a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek	6,81	35 m	17,7
290139 1.1.4.1.3.26	210010572	Odvodňovací a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek	6,81	30 m	134,4
290140 1.1.4.1.3.27	210010572	Odvodňovací a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek	6,81	30 m	199,7
290141 1.1.4.1.3.28	210010572	Odvodňovací a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek	6,81	120 m	79,9
290142 1.1.4.1.3.29	210010572	Odvodňovací a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek	6,81	10 m	21,25
290143 1.1.4.1.3.30	210010572	Odvodňovací a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek	6,81	10 m	11,4
290144 1.1.4.1.3.31	210010572	Odvodňovací a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek	6,81	1 m	2,412
290145 1.1.4.1.3.32	210010572	Odvodňovací a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek	6,81	5 m	1,6
290146 1.1.4.1.3.33	210010572	Odvodňovací a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek	6,81	5 m	16,26
290147 1.1.4.1.3.34	210010572	Odvodňovací a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek	6,81	25 m	36,46
290148 1.1.4.1.3.35	210010572	Odvodňovací a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek	6,81	10 m	10,76
290149 1.1.4.1.3.36	210010572	Odvodňovací a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek	6,81	1 KUSY	1,308
290150 1.1.4.1.3.37	210010572	Odvodňovací a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek	6,81	9,8 T	34,94
290151 1.1.4.1.3.38	210010572	Odvodňovací a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek	6,81	35 m	36,98
290152 1.1.4.1.3.39	210010572	Odvodňovací a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek	6,81	17 m	38,78
290153 1.1.4.1.3.40	210010572	Odvodňovací a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek	6,81	2 m	44,16
290154 1.1.4.1.3.41	210010572	Odvodňovací a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek	6,81	6 m	105,5
290155 1.1.4.1.3.42	210010572	Odvodňovací a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek	6,81	1 m	32,8
290156 1.1.4.1.3.43	210010572	Odvodňovací a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek	6,81	35 m	11,4
290157 1.1.4.1.3.44	210010572	Odvodňovací a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek	6,81	35 m	27,4
290158 1.1.4.1.3.45	210010572	Odvodňovací a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek	6,81	230 m	28,12
290159 1.1.4.1.3.46	210010572	Odvodňovací a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek	6,81	230 m	28,12
290160 1.1.4.1.3.47	210010572	Odvodňovací a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek	6,81	230 m	28,12
290161 1.1.4.1.3.48	210010572	Odvodňovací a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek	6,81	230 m	28,12
290162 1.1.4.1.3.49	210010572	Odvodňovací a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek	6,81	230 m	28,12
290163 1.1.4.1.3.50	210010572	Odvodňovací a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek	6,81	230 m	28,12
290164 1.1.4.1.3.51	210010572	Odvodňovací a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek a vlnitých kábičiek	6,81	230 m	28,12

1.838	287 m	518.84
1.750	120 m	254.48
1.660	10 m	59.61
1.55	35 kJ	40.25
1.41	10 h ²	100
1.30	4 KJ	180
1.27	1 KJ	42.7
1.20	1	120
1.17	1 kJ	51.2
1.04	1 sub	280
1.03	5 sub	230
1	10 ks	310
1.03	1	115
0.93	1	405
0.88	1	92
1.15	1	115
20	1	27
30	1	30
3	1	31
127	1	120
5142.551	1	5142.551
156.671	1	156.671
154.95	1	194.671
1.64	12 KJ/s	18.36
1.78	152 M	110.96
0.16	152 M	53.2
0.07	0.316 s	5.44
0.61	0.316 s	1.678
0.6	0.316 T	2.711
0.74	3.16 T	7.74
446.38	1	446.38
533.2	1	532.9
0.96	710 m	134.4
1.68	210 m	388.5
3928.75	1	3923.48
1.34	8.125	171.36
1.1	12 KJ/s	48.32
0.12	2.7 ks	3.12
30.94	12 ks	405.08
10.8	12 ks	236.16
1.52	12 ks	30.34
38.7	1 kJ	38.2
12.8	5 hsd	12.7
15.8	1 sub	45.8
14.9	1	14.5
14.9	1 ks	110
11.2	1 kJ	11.4
11.0	1 ks	7740
14.5	1	32.5
484	1	489
907	1	107
1.69	1	123
35	1	51
24	1	35
149	1	24
1	1	139
1420.15	1	1420.151
93.531	1	93.531
93.531	1	19.531
1.29	8 KJ/s	12.24
0.78	70 M	51.1
0.15	20 ks	24.5

0.148 T	2,509
0.148 T	0,786
0.148 T	1,129
0.148 T	1,279
1170.62	1
1170.62	1170.62
285.1	285.1
115 M	73.6
115 m	73.5
485.42	485.42
114.24	114.24
372.11	372.11
2.08	2.08
270.72	270.72
157.44	157.44
20.16	20.16
38.7	38.7
67.5	67.5
45.8	45.8
14.5	14.5
11.0	11.0
11.9	11.9
32.5	32.5
123.5	123.5
28	28
35	35
8	8
9	9
6.5	6.5
37	37
1272.282	1272.282
41.964	41.964
41.964	41.964
12.74	12.74
46.4	46.4
21	21
2,164	2,164
0.68	0.68
0.977	0.977
1,161	1,161
1145.93	1145.93
260.4	260.4
67.2	67.2
193.2	193.2
115.42	115.42
114.24	114.24
32.11	32.11
2.08	2.08
270.72	270.72
157.44	157.44
20.16	20.16
38.7	38.7
67.5	67.5
45.8	45.8
14.5	14.5
11.0	11.0
11.9	11.9
32.5	32.5
123	123
28	28
35	35
8	8
9	9
6	6

290350 1.1.0.2.1	M	Práce a dodávky M	4579.22	1	4579.22
290351 1.1.0.2.1.1	73-M	Montáž osamostatněných a záchranných zařízení	4579.22	1	4579.22
290352 1.1.0.2.1.1.1	220300003	Statuta KR od 29 montáž v rozsoje, kabelový vodič, kabel nebo pod omítku do přípravné drážky	1.18	6 kusů	57.12
290353 1.1.0.2.1.1.2	220300003	Růzka kapek 0.29 montáž v rozsoje, kabelový vodič, kabel nebo pod omítku do přípravné drážky	4.21	510 M	2147.1
290354 1.1.0.2.1.1.3	220300003	Kábel SYNGY 4x2x0.52	0.45	510 M	2254.6
290355 1.1.0.2.1.1.4	220300003	Zhotovení konečnej kabelové formy na jednom konci do drážky 0.5 mm na kábel do 5 x 2	6.8	15 kusů	108.8
290356 1.1.0.2.1.1.5	220300003	Svorkovnice, pásky, svorkovnice, svorkovnice do kovu svorkovnice příložky keramická 6 polů	0.12	8 kusů	32.88
290357 1.1.0.2.1.1.6	220300003	Svorkovnice do kabele, montáž svorkovnic, svorkovnice do kovu svorkovnice příložky keramická 6 polů	3.81	8 kusů	30.48
290358 1.1.0.2.1.1.7	op-L	Montáž osamostatněných a záchranných zařízení	6.18	6 kusů	37.12
290359 1.1.0.2.1.1.8	1-1	Statuta	0.13	6 kusů	0.78
290360 1.1.0.2.1.1.9	1-1	Práce a dodávky M	0.22	510 M	112.2
290361 1.1.0.2.1.1.10	3-1	KABELOVÁ FORMA RI 45	8.68	16 kusů	138.88
290362 1.1.0.2.1.1.11	5-1	SVORKOVNICE	2.42	2 kusů	4.84
290363 1.1.0.2.1.1.12	5-1	ZASUVKA PC TEL	16.41	6 kusů	98.46
290364 1.1.0.2.1.1.13	5-1	OZVĚNIE A PŘIPOJENIE NA SIEŤ	2.29	6 kusů	13.74
290365 1.1.0.2.1.1.14	7-1	OP A OF	21.5	15 kusů	322.5
290366 1.1.0.2.1.1.15	8-1	FTP 4x2x0.5 DODÁVKA	0.18	510 M	147.8
290367 1.1.0.2.1.1.16	12	Zasobování místa	14.5	1 kusů	14.5
290368 1.1.0.2.1.1.17	17	SKUTKOVÝ STAV 94/2004	130	1 kusů	130
290369 1.1.0.2.1.1.18	21-M	Podrobný materiál	3.1	7 kusů	21.7
290370 1.1.0.3	1-1	Práce a dodávky M	36.5	1 kusů	36.5
290371 1.1.0.3.1	OST	Ostatné náklady	470	1 kusů	470
290372 1.1.0.3.1.1	OST	Ostatné náklady	1.1	1 kusů	1.1
290373 1.1.0.3.1.1.1	OST	Ostatné náklady	1.1	1 kusů	1.1
290374 1.1.0.3.1.1.2	OST	Ostatné náklady	1.1	1 kusů	1.1
290375 1.1.0.3.1.1.3	OST	Ostatné náklady	1.1	1 kusů	1.1
290376 1.1.0.3.1.1.4	OST	Ostatné náklady	1.1	1 kusů	1.1
290377 1.1.0.3.1.1.5	OST	Ostatné náklady	1.1	1 kusů	1.1
290378 1.1.0.3.1.1.6	OST	Ostatné náklady	1.1	1 kusů	1.1
290379 1.1.0.3.1.1.7	OST	Ostatné náklady	1.1	1 kusů	1.1
290380 1.1.0.3.1.1.8	OST	Ostatné náklady	1.1	1 kusů	1.1
290381 1.1.0.3.1.1.9	OST	Ostatné náklady	1.1	1 kusů	1.1
290382 1.1.0.3.1.1.10	OST	Ostatné náklady	1.1	1 kusů	1.1
290383 1.1.0.3.1.1.11	OST	Ostatné náklady	1.1	1 kusů	1.1
290384 1.1.0.3.1.1.12	OST	Ostatné náklady	1.1	1 kusů	1.1
290385 1.1.0.3.1.1.13	OST	Ostatné náklady	1.1	1 kusů	1.1
290386 1.1.0.3.1.1.14	OST	Ostatné náklady	1.1	1 kusů	1.1
290387 1.1.0.3.1.1.15	OST	Ostatné náklady	1.1	1 kusů	1.1
290388 1.1.0.3.1.1.16	OST	Ostatné náklady	1.1	1 kusů	1.1
290389 1.1.0.3.1.1.17	OST	Ostatné náklady	1.1	1 kusů	1.1
290390 1.1.0.3.1.1.18	OST	Ostatné náklady	1.1	1 kusů	1.1
290391 1.1.0.3.1.1.19	OST	Ostatné náklady	1.1	1 kusů	1.1
290392 1.1.0.3.1.1.20	OST	Ostatné náklady	1.1	1 kusů	1.1
290393 1.1.0.3.1.1.21	OST	Ostatné náklady	1.1	1 kusů	1.1
290394 1.1.0.3.1.1.22	OST	Ostatné náklady	1.1	1 kusů	1.1
290395 1.1.0.3.1.1.23	OST	Ostatné náklady	1.1	1 kusů	1.1
290396 1.1.0.3.1.1.24	OST	Ostatné náklady	1.1	1 kusů	1.1
290397 1.1.0.3.1.1.25	OST	Ostatné náklady	1.1	1 kusů	1.1
290398 1.1.0.3.1.1.26	OST	Ostatné náklady	1.1	1 kusů	1.1
290399 1.1.0.3.1.1.27	OST	Ostatné náklady	1.1	1 kusů	1.1
290400 1.1.0.3.1.1.28	OST	Ostatné náklady	1.1	1 kusů	1.1
290401 1.1.0.3.1.1.29	OST	Ostatné náklady	1.1	1 kusů	1.1
290402 1.1.0.3.1.1.30	OST	Ostatné náklady	1.1	1 kusů	1.1
290403 1.1.0.3.1.1.31	OST	Ostatné náklady	1.1	1 kusů	1.1
290404 1.1.0.3.1.1.32	OST	Ostatné náklady	1.1	1 kusů	1.1
290405 1.1.0.3.1.1.33	OST	Ostatné náklady	1.1	1 kusů	1.1
290406 1.1.0.3.1.1.34	OST	Ostatné náklady	1.1	1 kusů	1.1
290407 1.1.0.3.1.1.35	OST	Ostatné náklady	1.1	1 kusů	1.1
290408 1.1.0.3.1.1.36	OST	Ostatné náklady	1.1	1 kusů	1.1
290409 1.1.0.3.1.1.37	OST	Ostatné náklady	1.1	1 kusů	1.1
290410 1.1.0.3.1.1.38	OST	Ostatné náklady	1.1	1 kusů	1.1
290411 1.1.0.3.1.1.39	OST	Ostatné náklady	1.1	1 kusů	1.1

90	1 sub	90
11.2	50 m	683.5
11.3	1 ka	11.3
11.5	1	32.5
1050	0	1058
74.4	0	21.0
100	0	300
70	1	70
41	1	80
68	1	55
31.8	0	31.8
12072.479	0	12073.479
389.029	0	389.029
1489.937	0	1489.939
1.89	11.1 KUS	18.36
65.3	320 M	233.6
1.55	320 M	11.1
68.11	0.652 T	11.025
3.33	0.652 T	3.481
7.60	0.652 T	4.975
0.88	3.52 T	5.607
10689.95	0	10689.95
475	1	475
15.38	750 M	145
1.32	250 L	330
10224.95	0	10224.99
7.39	16 KUS	2.61 24
45.1	85 M	957.85
2.66	450 M	1107
4.95	68 KUS	398.4
17.33	78 ka	2.04
0.27	450 m	99
2.25	40 ka	99
13.9	10 KUS	135
8.28	450 m	126
74.3	1 sub	16.5
3.22	1 ka	48.5
1.58	1 sub	176
70.14	31 ka	708.48
7.13	7 ka	203.7
70.68	3 ka	392.4
1147.3	1 sub	917.1
176.18	1 ka	1081
95.8	1 sub	3808.2
37.9	0	32.5
95.1	1	95.2
2.06	1	216
2.70	1	210
65	0	63
72	0	72
49	0	49
804	1	282
1472.512	1	1472.512
31.472	1	31.472
91.471	1	91.472
1.19	3 KUS	4.59
71.3	75 M	54.75
0.9	75 M	36.35
2.89	0.153 T	2.587
1.91	0.153 T	0.812
7.68	0.153 T	1.169
0.16	1.53 T	1.318

290476	1.1.12.2	M	Práce a dodávky M	120,50		1181,50
290478	1.1.12.1.1	22-M	Montáž osazovacích a nástupňovacích arbirání	1187,10		1181,50
290479	1.1.12.1.1.1	220060025	Skutula 190 pod rovinou stropu - vyhledání místa zhotovení otvoru bez potrubí a zápojů atd. káblové	1,4	2 KUS	14,28
290477	1.1.12.1.1.1	220060050	Rúrka Koper D 20 (nově) v. napoj. káblové, vyhledání místa, vyhledání otvoru pod omítkou pro přívod drátů	4,21	75 m	315,75
290479	1.1.12.1.1.2	220080022	Kábel SYKNV 10x0,52	7,46	110 m	270,6
290475	1.1.12.1.1.3	220300001	Zhotovení kanalizační kábelové formy na jednom konci do délky 0,5 m na kábel 5 x 2	4,0	24 KUS	122,4
290480	1.1.12.1.1.4	1-4	Skutula	0,13	2 ks	0,26
290481	1.1.12.1.1.6	1-6	Rúrka kopex	1,72	75 m	48,5
290481	1.1.12.1.1.7	6-1	OZVĚRNÉ A PRÍPOJENIE NA SIEŤ	2,22	7 ks	15,75
290483	1.1.12.1.1.8	7-1	OP A OS	10,5	5 hod	35,5
290484	1.1.12.1.1.9	8-2	FTP 4x2x0,15 - DOPRAVA	0,28	130 m	30,9
290485	1.1.12.1.1.10	12	Zasobovacia rešta	1,5	1 kus	14,5
290486	1.1.12.1.1.11	17	SKUTKOVÝ STAV 94/2004	0,0	1 ks	50
290487	1.1.12.1.1.12	210	PODNIKÝ MATERIÁL	1,18	1 kus	14,8
290488	1.1.12.1.1.13	34	SENZORY (s výměnou potrubí) - JABLOTRON	4,64	1 ks	246,4
290489	1.1.12.1.1.14	VP	Práce na stavě	32,5	1	32,5
290490	1.1.12.1.1.15	OS	Osvětlení místnosti	1,5	1	17,7
290491	1.1.12.1.1.16	OS	GEZ	0,0	1	28
290492	1.1.12.1.1.17		Projektová práce	0,0	1	37
290493	1.1.12.1.1.18		Středně podrobně	0,0	1	9
290494	1.1.12.1.1.19		Výhledy prostředí	0,0	1	10
290495	1.1.12.1.1.20		Ind VRN	0,0	1	7
290496	1.1.12.1.1.21		Kompletní činnost	0,0	1	38
290497	1.1.12.1.1.22	901 DS	GS - kábelový 3. DP	1544,73	1	1644,732
290498	1.1.12.1.1.23	HPV	Práce a dodávky HPV	379,04	1	101,042
290499	1.1.12.1.1.24	3	Ostatní kontroly a práce - uzavření	103,04	1	103,042
290500	1.1.12.1.1.25	973032516	Vysledok zisku pre kábelový a kábelový materiál - dle účtu nebo podle účtu do 100010050 mm	0,58	3 KUS	1,59
290501	1.1.12.1.1.26	974031121	Vysledok zisku pre kábelový materiál - dle účtu nebo podle účtu do 100010050 mm	0,75	85 ks	62,05
290502	1.1.12.1.1.27	974031136	Příprava k zisku - kábelový materiál 100 mm X 4004	0,25	25 M	29,75
290503	1.1.12.1.1.28	974031212	Zisk přeměny zisku - kábelový materiál na výšku do 5 m	1,42	0,175 T	2,9,5
290504	1.1.12.1.1.29	974031212	Zisk přeměny zisku - kábelový materiál na výšku do 3,5 m	0,61	0,175 T	0,919
290505	1.1.12.1.1.30	974031212	Výhledy zisk přeměny zisku - kábelový materiál na výšku do 10 m	7,73	0,175 T	1,32
290506	1.1.12.1.1.31	974031212	Výhledy zisk přeměny zisku - kábelový materiál na výšku do 10 m	0,01	0,175 T	0,488
290507	1.1.12.1.1.32	M	Práce a dodávky M	1379,19	1	1379,19
290508	1.1.12.1.1.33	22-M	Montáž osazovacích a nástupňovacích arbirání	1379,19	1	1379,19
290509	1.1.12.1.1.34	220060025	Skutula 190 pod rovinou stropu - vyhledání místa zhotovení otvoru bez potrubí a zápojů atd. káblové	1,4	2 KUS	14,28
290510	1.1.12.1.1.35	220060050	Rúrka Koper D 20 (nově) v. napoj. káblové, vyhledání místa, vyhledání otvoru pod omítkou pro přívod drátů	4,21	85 m	357,85
290511	1.1.12.1.1.36	220080022	Kábel SYKNV 10x0,52	7,46	120 m	295,2
290512	1.1.12.1.1.37	220300001	Zhotovení kanalizační kábelové formy na jednom konci do délky 0,5 m na kábel 5 x 2	4,0	24 KUS	122,4
290513	1.1.12.1.1.38	1-4	Skutula	0,13	2 ks	0,26
290514	1.1.12.1.1.39	1-6	Rúrka kopex	1,72	85 m	147,7
290515	1.1.12.1.1.40	6-1	OZVĚRNÉ A PRÍPOJENIE NA SIEŤ	2,22	7 ks	22,5
290516	1.1.12.1.1.41	7-1	OP A OS	10,5	5 hod	35,5
290517	1.1.12.1.1.42	8-2	FTP 4x2x0,15 - DOPRAVA	0,28	130 m	30,9
290518	1.1.12.1.1.43	12	Zasobovacia rešta	1,5	1 kus	14,5
290519	1.1.12.1.1.44	17	SKUTKOVÝ STAV 94/2004	0,0	1 ks	50
290520	1.1.12.1.1.45	210	PODNIKÝ MATERIÁL	1,18	1 kus	16,8
290521	1.1.12.1.1.46	34	SENZORY (s výměnou potrubí) - JABLOTRON	4,64	1 ks	352
290522	1.1.12.1.1.47	VP	Práce na stavě	32,5	1	32,5
290523	1.1.12.1.1.48	OS	Osvětlení místnosti	1,5	1	130
290524	1.1.12.1.1.49	OS	GEZ	0,0	1	28
290525	1.1.12.1.1.50		Projektová práce	0,0	1	37
290526	1.1.12.1.1.51		Středně podrobně	0,0	1	9
290527	1.1.12.1.1.52		Výhledy prostředí	0,0	1	10
290528	1.1.12.1.1.53		Ind VRN	0,0	1	7
290529	1.1.12.1.1.54		Kompletní činnost	0,0	1	38
290530	1.1.12.1.1.55		Lehota výstavby	0,0	1	125

HARMONOGRAM NABADENIA PRACOVNÝCH POZÍCIÍ
 Elektroinštalácia ZŠ Neváky

Mesiac	1.					2.					3.				4.				5.
Týždeň	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Elektrikár - elektroinštalácia činnosť																			
Stavebný robotník - pomocné práce																			
Murár - omietky																			
Maľár - maľovanie stien a stropov																			
Odozvedanie stavby																			

Ing. Peter Kábe
 predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Gustáv Krehlík
 výrobný riaditeľ HSV

HARMONOGRAM NASADENIA STROJOV A ZARIADENÍ
 Elektroinštalácie ZŠ Nováky

Mesiac	1.				2.					3.				4.				5.
Týždeň	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Ručné elektrické náradie																		
Kolový nákladný VB 53 Komatsu																		
T 815																		

Ing. Peter Klebe
 predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Gustáv Krehlík
 výrobný riaditeľ HSV

Moje právní základna	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522
----------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ing. Gustav Kronitz
Zobor, 1. pádla 10, 1



Slovenská komora stavebných inžinierov

Osvedčenie

o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Luboslav Franc

20. 2. 1968

narodený/a

vykonal/a skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti

stavbyvedúci

s odborným zameraním **Pozemné stavby**
Inžinierske stavby

s evidenčným číslom **10267*10-20***

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.

4. 1. 2006

Dátum vydania



Prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.

Predseda SKSI

14/10 19